

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wystawy czasowej w Muzeum Pamięci Sybiru
ADRES INWESTYCJI : ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok
INWESTOR : Muzeum Pamięci Sybiru
ADRES INWESTORA : ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja elektryczna			
1	KNNR 5	Montaż oprawy S1	kpl.		
d.1	0510-05	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNNR 5	Montaż szynoprzewodów pod oprawy efektowe	kpl.		
d.1	0510-08	10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych, efektowe	kpl.		
d.1	0501-01 z. sz.2.3.	100	kpl.	100,000	
				RAZEM	100,000
4	KNNR 5	Montaż panela reklamowego, podświetlanego	szt.		
d.1	0502-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Okablowanie strukturalne			
5	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne	szt.		
d.2	0109-14	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR AL-01	Montaż bezprzewodowego punktu dostępowego	szt.		
d.2	0115-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AT-15	Krosowanie - kabel miedziany i światłowodowy w szafie dystrybucyjnej	szt.		
d.2	0119-02	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNR AT-15	Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	szt.		
d.2	0119-01	30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR AL-01	Uruchomienie i konfiguracja sieci teleinformatycznej pod potrzeby wystawy czasowej	kpl.		
d.2	0603-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		System multimedialny			
10	KNR AT-15	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - serwer plików multimedialnych	szt.		
d.3	0109-14	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR AL-01	Montaż dysków HDD do serwera multimedialnego	szt.		
d.3	0701-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR AL-01	Montaż i konfiguracja odtwarzacza (playera)	szt.		
d.3	0701-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR AL-01	Montaż i konfiguracja projektora multimedialnego	szt.		
d.3	0501-01 z. sz. 3.4	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR AL-01	Montaż ekranu ramowego	szt.		
d.3	0501-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR AL-01	Montaż i konfiguracja monitora dotykowego	szt.		
d.3	0501-03 z. sz. 3.4	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 5-06	Instalowanie głośnika kierunkowego	szt.		
d.3	0806-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 5-06	Instalowanie słuchawgowych zestawów odsłuchowych	szt.		
d.3	0301-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 5-06	Instalowanie wzmacniacza słuchawkowego	wzm.		
d.3	0203-06/07	3	wzm.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-15 d.3 0119-01	Połączenie urządzeń multimedialnych	szt.		3,000
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
20	analiza włas- na d.3	konfiguracja i próbne uruchomienie urządzeń multimedialnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	analiza włas- na d.3	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej systemu multimedialnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		System sterowania			
22	KNR AL-01 d.4 0701-01	Dostawa i konfiguracja komputera zarządzającego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR AL-01 d.4 0601-04	Konfiguracja aplikacji zarządzającej playerami	system		
		1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR AL-01 d.4 0601-05	Konfiguracja aplikacji zarządzającej wystawą	system		
		1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
25	analiza włas- na d.4	Praca próbna systemu sterowania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	analiza włas- na d.4	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej systemu sterowania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wstępne uruchomienie systemu			
27	analiza włas- na d.5	Wstępne uruchomienie systemu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000